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İHALE DUYURUSU 

 

 

KTEMB BİRLİK BİNASI PROJE HAZIRLANMASI TEKLİF VE HİZMET 

ŞARTLARI 

1. Disiplin Bazında Fiyatlandırma 

Teklif, aşağıda belirtilen üç disiplin için ayrı ayrı hazırlanacaktır: 

• Mimari Proje (Tefrişatlı) 

• Statik Proje 

• Mekanik Proje 

2. Alan Bazında Tekliflendirme 

Her bir disiplin için aşağıdaki iki ayrı alan büyüklüğüne göre teklif sunulacaktır: 

 

• 2400 m² (3 katlı yapı) 

• 700 m² (tek katlı yapı) 

• 3D görsel hazırlama hizmetleri ayrı fiyatlandırılacak. 

İhale No:  D.14 25-02 

İhale Makamı: Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) 

Yapılacak İşin Konusu: KTEMB Birlik Binası Projelendirme (Mimari, Statik ve Mekanik) Hizmet Alımı 
için teklif kabul edilir. 

İlgililere Duyurulur. 

Kapanış Tarihi/Saati: 01/07/2025    16:00 

Teklif (KDV) şartı: Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır. 

Şartname İrtibat Numarası: 0932 225 23 73 

Şartname Temini: www.ktemb.org 

Açıklama:  

Teklifler en geç 01 Temmuz 2025 Salı günü ö.s. saat 16.00’a kadar 
KTEMB’ye e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.  

Tekliflerin gönderileceği e-posta adresi: info@ktemb.org 
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3. Sözleşme ve Yetki Devri 

Proje sözleşmesi ile müelliflik devri formu imzalanacaktır. 

4. Kurumsal Görüşlerin Temini 

Şehircilik Dairesi, Belediye, Telekomünikasyon Dairesi, KIB-TEK, Karayolları, 

İtfaiye ve benzeri tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli görüşlerin alınması 

teklif sahibi tarafından sağlanacaktır. 

5. İnşaat Ruhsatı Süreci 

İnşaat ruhsatı işlemleri mimar tarafından takip edilecek olup, ruhsatın alınması ile 

hizmet tamamlanmış sayılacaktır. 

6. Proje Vize Ücretleri ve Harçlar 

Proje hazırlanırken, proje vizelenmesi için gerekli tüm ücret, vergi ve harçlar ilgili 

proje müellifi tarafından karşılanacaktır.  

7. Metraj ve İhale Dosyası 

Hazırlanacak ayrı ayrı tüm projelere ilişkin keşif ve metraj çalışması yapılacak, 

malzeme listeleri ile idari ve teknik şartnamelerle birlikte ihale dosyasının 

hazırlanmasına uygun şekilde sunulacaktır. 

8. Kontrollük Hizmeti 

Kontrollük fiyatları teklifte belirtilecek, kontrollük hizmetleri aktif ve düzenli şekilde 

yürütülecek, projenin uygulama sürecinde gerekli saha kontrolleri sağlanacaktır. 

9. Revizyon Politikası 

İşin tamamlanması ile gerekli olması durumunda tüm disiplinler için revize projesi 

çizilip vize alınacaktır. 

10. İş Bitirme 

İşin tamamlanması sonrasında iş bitirme formları doldurulup, belediyeden nihai 

tasvip işlemleri yapılacaktır. 

11. Dijital Teslim Formatı 

Projeler 3 set basılı çıktı ve bilgisayar ortamında AutoCAD, PDF, Excel 

formatlarında teslim edilecektir (.dwg, .pdf, .xls vb.). 
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12. Toplantı ve Koordinasyon 

Proje bürosu ve Birlik yetkilileri ilk toplantısını sözleşmenin imzalanmasından 

sonraki 2 gün içerisinde yapacak ve tüm bilgiler ve organizasyon sağlanacaktır. 

Proje çizilmeye başlandığında fonksiyonların alınacak kararlara göre 

düzenlenmesi, gerekli detayların tartışılarak sonuca bağlanması ve tüm projenin 

koordineli gitmesi için haftada en az bir kez proje ekibi ile Birlik yetkilileri toplantı 

yapacaktır. Çizilen projeler yapılacak haftalık toplantılarda değerlendirilip gerekli 

düzeltmeler yapılacaktır. 

13. Lojistik ve Zamanlama 

a- Hizmetin sağlanacağı yer: Lefkoşa’da olacaktır. Arazi KTEZO Lefkoşa Sanayi 

Sitesi içerisinde (Kızılbaş) bulunmaktadır. 

b- Başlama tarihi ve uygulama süresi: Öngörülen başlama tarihi sözleşmenin 

imzalanacağı gündür. Tüm projelerin teslimi 60 takvim gününde yapılacaktır. 

14. Gereklilikler 

Teklif verecek olan proje ekibi, çalışması için gerekli olan tüm ekipmanı 

(bilgisayar, yazıcı, vs.) kendi imkanlarıyla sağlamakla yükümlüdür. Tüm projelerin 

baskılarını kendi imkânlarıyla yaparak Birliğe sunacaktır. Gerek ilgili devlet 

birimlerinden görüş ve onayların alınması gerekse ilgili odalardan vize alınması 

sürecinde azami hassasiyet gösterilerek verilen süre içerisinde projelerin 

tamamlanması sağlanmalıdır. 

 

KTEMB 14. Dönem Yönetim Kurulu 

16 Haziran 2025 


