KIBRIS TURK ELEKTRIK MUTEAHHITLERI BIRLIGI

Adres: Organize Sanayi Bolgesi 20. Sokak No: 11 Lefkosa Tel: 2252373 Fax: 2252358

Web: www.ktemb.org E-Posta: info@ktemb.org Fbook: facebook.com/ktemb

IHALE DUYURUSU

ihale No:

D.14 25-02

ihale Makami:

Kibris Turk Elektrik Miteahhitleri Birligi (KTEMB)

Yapilacak igin Konusu:

KTEMB Birlik Binasi Projelendirme (Mimari, Statik ve Mekanik) Hizmet Alimi
icin teklif kabul edilir.

ilgililere Duyurulur.

Kapanig Tarihi/Saati:

01/07/2025 16:00

Teklif (KDV) sarti:

Verilecek teklifler KDV’siz olacaktir.

Sartname irtibat Numarasi:

0932 22523 73

Sartname Temini:

www.ktemb.org

Aciklama:

Teklifler en ge¢ 01 Temmuz 2025 Sali giinii 6.s. saat 16.00’a kadar
KTEMB'ye e-posta yoluyla ulastiriimahdir.

Tekliflerin gonderilecegi e-posta adresi: info@ktemb.org

KTEMB BIiRLIK BINASI PROJE HAZIRLANMASI TEKLIF VE HIZMET

SARTLARI

1. Disiplin Bazinda Fiyatlandirma
Teklif, asagida belirtilen Gg disiplin igin ayri ayri hazirlanacaktir:
* Mimari Proje (Tefrisatli)

« Statik Proje
* Mekanik Proje

2. Alan Bazinda Tekliflendirme
Her bir disiplin icin asagidaki iki ayri alan buyuklugune gore teklif sunulacaktir:

e 2700 m? (3 kath yapi)
e 900 m? (tek katli yap1)
e 3D gorsel hazirlama hizmetleri ayri fiyatlandirilacak.
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3. Sozlesme ve Yetki Devri
Proje s6zlesmesi ile muelliflik devri formu imzalanacaktir.

4. Kurumsal Goruslerin Temini

Sehircilik Dairesi, Belediye, Telekomunikasyon Dairesi, KIB-TEK, Karayollari,
itfaiye ve benzeri tim ilgili kurum ve kuruluslardan gerekli goriislerin alinmasi
teklif sahibi tarafindan saglanacaktir.

5. ingaat Ruhsati Siireci
insaat ruhsati islemleri mimar tarafindan takip edilecek olup, ruhsatin alinmasi ile
hizmet tamamlanmig sayilacaktir.

6. Proje Vize Ucretleri ve Harglar
Proje hazirlanirken, proje vizelenmesi icin gerekli tum Ucret, vergi ve harglar ilgili
proje muellifi tarafindan karsilanacaktir.

7. Metraj ve ihale Dosyasi

Hazirlanacak ayri ayri tim projelere iliskin kesif ve metraj calismasi yapilacak,
malzeme listeleri ile idari ve teknik sartnamelerle birlikte ihale dosyasinin
hazirlanmasina uygun sekilde sunulacaktir.

8. Kontrolluik Hizmeti
Kontrollik fiyatlari teklifte belirtilecek, kontrollik hizmetleri aktif ve dlzenli sekilde
yurutulecek, projenin uygulama surecinde gerekli saha kontrolleri saglanacaktir.

9. Revizyon Politikasi
isin tamamlanmasi ile gerekli olmasi durumunda tiim disiplinler igin revize projesi
cizilip vize alinacaktir.

10. is Bitirme
isin tamamlanmasi sonrasinda is bitirme formlari doldurulup, belediyeden nihai
tasvip islemleri yapilacaktir.

11. Dijital Teslim Formati
Projeler 3 set basili ¢ikti ve bilgisayar ortaminda AutoCAD, PDF, Excel
formatlarinda teslim edilecektir (.dwg, .pdf, .xIs vb.).



12. Toplanti ve Koordinasyon

Proje blurosu ve Birlik yetkilileri ilk toplantisini s6zlesmenin imzalanmasindan
sonraki 2 gun igerisinde yapacak ve tum bilgiler ve organizasyon saglanacaktir.
Proje cizilmeye baslandiginda fonksiyonlarin alinacak kararlara gore
duzenlenmesi, gerekli detaylarin tartisilarak sonuca baglanmasi ve tum projenin
koordineli gitmesi i¢in haftada en az bir kez proje ekibi ile Birlik yetkilileri toplanti
yapacaktir. Cizilen projeler yapilacak haftalik toplantilarda degerlendirilip gerekli
duzeltmeler yapilacaktir.

13. Lojistik ve Zamanlama
a- Hizmetin saglanacagi yer: Lefkosa’da olacaktir. Arazi KTEZO Lefkosa Sanayi
Sitesi icerisinde (Kizilbag) bulunmaktadir.

b- Baglama tarihi ve uygulama stresi: Ongorilen baslama tarihi sézlesmenin
imzalanacagi gundur. Tum projelerin teslimi 60 takvim gununde yapilacaktir.

14. Gereklilikler

Teklif verecek olan proje ekibi, galismasi i¢in gerekli olan tim ekipmani
(bilgisayar, yazici, vs.) kendi imkanlariyla saglamakla yakumladur. Tum projelerin
baskilarini kendi imkanlariyla yaparak Birlige sunacaktir. Gerek ilgili devlet
birimlerinden gorus ve onaylarin alinmasi gerekse ilgili odalardan vize alinmasi
surecinde azami hassasiyet gosterilerek verilen sure igerisinde projelerin
tamamlanmasi saglanmalidir.

KTEMB 14. Donem Yonetim Kurulu

16 Haziran 2025



